

México D.F., a 20 de Febrero de 2012

CLINCOB
Hermosillo, Sonora

At´n: **Karla Parra Sesma**

Adjunto a la presente s´rvase encontrar nuestra propuesta para desarrollo del proyecto **"Portal CLINCOB"** que tiene como objetivo desarrollar un portal con contenido informativo sobre el tema de Clínica de tratamiento contra la obesidad.

Espero que el documento que hoy ponemos a su consideración, sea de su total agrado y me despido no sin antes ponerme a sus órdenes para tratar cualquier comentario al mismo.

Quedo de Usted.

Atentamente

Samuel Noriega

Introducción

- ⊕ **ClinCob** requiere el rediseño de un portal de contenido dinámico denominado www.clincob.com.mx.
- ⊕ Con base en la información recabada y el diseño previo, se desarrolla la presente propuesta.
- ⊕ Como estándar de la organización se utilizara Wordpress, lo que permitirá un manejo de contenido eficaz y practico por medio esta plataforma de administración de contenidos.
- ⊕ La presente propuesta toma como base la experiencia de **Shugert y Asociados** en la integración de soluciones de administración de contenidos, marketing digital y desarrollo de software.
- ⊕ Se contempla en la presente propuesta un precio especial para que, una vez generados los resultados correspondientes, se analice un esquema de cooperación de largo plazo.

Funcionalidad de la Propuesta

- ⊕ **Shugert y Asociados** desarrollará los requerimientos que se muestran en el plan de trabajo anexo a la presente propuesta. La funcionalidad se describe en la tabla que se presenta a continuación. **Shugert y Asociados** se compromete a entregar la funcionalidad completa en 12 semanas a partir de la fecha de validación de los requerimientos.

Portal ClinCob
Estructura de componentes
Componentes generales
Estructuras de integración
Construcción de Portal
Portada y elementos generales
Estructura de elementos de publicidad
Optimización para buscadores
Estructura de noticias
Breaking News
Newsletter
Componente
Generación de Newsletter
Administración de base de datos de Newsletter
Notas
Estructura Nota
Fotogalerías

Videos y vinculación
Estructura de relacionados
Comentarios
Creación de nota
Estructura de secuencia de notas
Usuarios
Alta de usuario
Login
Cierre de Sesión
Perfil de usuario

Esquema General

- ⊕ Se generará un análisis de requerimientos en donde se detallará el comportamiento esperado de cada sección del sitio.
- ⊕ Se asume que el diseño gráfico es la versión final. El mismo será provisto a los 7 días hábiles de firmada la presente propuesta y una vez aprobado se procederá a la codificación del mismo.
- ⊕ Se harán recomendaciones de usabilidad sobre el manejo de contenidos del portal así como mejores prácticas de experiencia de usuario en interfaces gráficas.

Tecnología

- ⊕ El proyecto estará basado en una implementación de Wordpress independiente de cualquier otra aplicación.
- ⊕ Los desarrollos y modificaciones deberán siempre estar en PHP con MySQL y la integración a otros portales se podrá hacer mediante datos específicos compartidos en bases de datos o mediante arquitectura de webservices.
- ⊕ La relación con otros sitios será en el contexto de links directos.
- ⊕ Todo el contenido será cargado en la base de datos de esta aplicación, misma de donde será siempre consultado.

Seguridad

- ⊕ Se utilizará un esquema estándar de seguridad de Wordpress.

Generales

- ⊕ Se hará un levantamiento de requerimientos como etapa inicial el cual será validado por el personal de ClinCob y será una base para la generación de un calendario final de actividades.
- ⊕ **Shugert y Asociados** es responsable de que los requerimientos sean entregados en el tiempo adecuado y con la calidad requerida.
- ⊕ El personal de **Shugert y Asociados** deberá tener acceso al servidor de pruebas o de producción sobre la que se montará y conocer los detalles de la infraestructura sobre la que se montará la aplicación. Deberá tener acceso en tiempo y forma a los usuarios responsables de definir los requerimientos y a los documentos involucrados así como a los estándares de documentación y entregables al inicio del proyecto. De lo contrario se entregarán los documentos con los estándares definidos en la metodología de **Shugert y Asociados**.
- ⊕ Se hará una liberación parcial para la parte de notas y una liberación al final del proyecto y se entregará la documentación correspondiente. No se contempla un periodo de capacitación adicional a la revisión de los manuales.
- ⊕ La siguiente lista muestra la interacción del cliente con el proyecto:

Involucramiento de ClinCob en el Proyecto

- ⊕ **Levantamiento y validación de requerimientos:** Dos días parciales.
- ⊕ **Revisión de Análisis y Diseño:** Dos reuniones de medio día. (virtuales)
- ⊕ **Pruebas:** Definidas en el calendario.
- ⊕ **Revisión de dudas y problemáticas aisladas.**

Responsabilidades Conjuntas

Responsabilidades de Shugert y Asociados

- ⊕ Nombrar un Gerente de Proyecto, quien será el único canal autorizado para solucionar problemas del servicio o contractuales.
- ⊕ Proveer al personal con los conocimientos técnicos y administrarlos de forma eficiente para entregar un producto de calidad.
- ⊕ Proveer todas las herramientas de trabajo de hardware a su personal.
- ⊕ Entregar un producto que cumpla con lo acordado en cuanto a características, costo y tiempo de desarrollo.

Responsabilidades de ClinCob

- ⊕ Proporcionar la información de negocio que sea necesaria para el correcto desarrollo del sistema y la implementación.
- ⊕ Otorgar al personal de **Shugert y Asociados** el tiempo necesario para analizar a fondo las características de la aplicación y resolver las dudas existentes.
- ⊕ Validar con la definición de alcance del proyecto que avala la presente propuesta.
- ⊕ Validar el plan de trabajo que se anexa a la presente propuesta.
- ⊕ Respetar los tiempos del plan de trabajo final y del plan de pruebas generado.

Compromisos

Cumplimiento del alcance

- ⊕ El objetivo más importante de **Shugert y Asociados** es el cumplir con la calidad requerida y en el tiempo estimado el total de actividades del plan de trabajo anexo.

Garantía

- ⊕ En la construcción de soluciones **Shugert y Asociados** ofrece una garantía de tres meses sobre los productos desarrollados. Esta garantía se hará efectiva sobre defectos de programación o implementación reproducibles que impliquen un mantenimiento correctivo. La garantía queda sin efecto en el momento en que el código sea modificado o corregido por personal ajeno a **Shugert y Asociados**.
- ⊕ **Shugert y Asociados** se hace responsable del código escrito por su personal.

Confidencialidad

- ⊕ La información que se proporcione a **Shugert y Asociados** deberá mantener el carácter de confidencial y no se utilizará para fines ajenos a los que conciernen al presente proyecto.
- ⊕ La información de **Shugert y Asociados** proporcionada a **ClinCob** deberá mantener el carácter de confidencial y no se utilizará para fines ajenos a la relación contractual entre las partes.

Precio y Tiempo de Entrega

Funcionalidad Base

⊕ El precio del desarrollo del proyecto "Portal ClinCob" es de **\$ 28,000.00**

⊕ Todos los precios están dados en moneda nacional y se debe de agregar el importe correspondiente por concepto de IVA.

⊕ **Shugert y Asociados** se compromete a entregar el proyecto completo 12 semanas después de validados los requerimientos. En caso de existir un cambio en el alcance del mismo, **shugert y Asociados** se compromete a analizarlo y acordar la solución antes del inicio del desarrollo del mismo.


Desglose del precio:

Diseño web:

- ✓ Páginas internas indefinidas.
 - ✓ Optimización SEO para buscadores
 - ✓ Diseño a la medida
 - ✓ Bilingüe
 - ✓ Google analytics
 - ✓ Incorporación del sistema existente de "consultorio médico"
(solo si el acceso es permitido a las bases de datos y archivos necesarios)
 - ✓ Revisión y/o apertura de páginas en redes sociales
(sin contenidos, solo registro de marca)
 - ✓ Software editor de contenidos.
 - ✓ Creación de foro.
 - ✓ Creación de blog.
- \$ 28,000 M.N**

Hosting:

Incluido los primeros seis meses, a partir de esa fecha el costo es de \$1,500 anuales.



Estrategia de posicionamiento y linkbuilding

- ✓ Envío manual a directorios y portales B2B
- ✓ Mención en blogs y foros externos
- ✓ Envío de artículos (artículo escrito por cliente)
- ✓ Comunicado de Prensa (contenido escrito por cliente)
- ✓ Marcadores sociales
- ✓ Interacción en Redes Sociales (Facebook y twitter)

\$ 7,500 M.N

(mensual – no incluido en el costo del proyecto)

El SEO u optimización de motores de búsqueda permite lograr en mediano plazo, posiciones firmes dentro de los resultados de los buscadores, si bien esta estrategia toma mas tiempo que una estrategia SEM (Search Engine Marketing) a la postre traerá beneficios puesto que la inversión se va haciendo cada vez menor y los resultados van incrementando, no asi con SEM que si bien es una estrategia que permite posiciones casi instantáneas, al momento de dejar de pagar se deja de percibir trafico al sitio.

En base a la estrategia de posicionamiento en buscadores mencionada en el párrafo anterior, Shugert y Asociados se compromete a lograr las siguientes posiciones con la palabra clave elegida (KEYWORD) de la siguiente manera en google México:

- Mes 1: LA keyword elegida deberá estar dentro de las primeras 10 paginas de google.
- Mes 2: El keyword seleccionado deberá estar dentro de las primeras 6 paginas de google.
- Mes 3: EL keyword seleccionado deberá estar dentro de las primeras 3 paginas de google.
- Mes 4: El keyword seleccionado deberá estar dentro de los primeros 20 sitios de google.
- Mes 5: El keyword seleccionado deberá estar dentro de los primeros 12 lugares de google.

Mes 6: El keyword seleccionado estará dentro de los primeros 10 lugares de google.

Mes 7: El keyword seleccionado estará dentro de las primeras 8 posiciones de google.

Mes 8: El keyword seleccionado estará dentro de los primeros 5 posiciones de google.

El mantenimiento constante y publicación de contenido relevante y el seguimiento de las estrategias antes mencionadas permitirán que en un plazo de un año se consolide firmemente el sitio con la keyword elegida y será muy difícil que la competencia logre sobrepasarlo.

En caso de elegir una campaña de adwords (SEM) para keywords determinadas, no tendrá costo de instalación, se generara un análisis inicial del costo y posibles visitas de los mismos y se tendrá un costo de mantenimiento de 700 pesos mensuales. Se generaran reportes catorcenales para evaluar el desarrollo de los mismos.

Condiciones de Pago

⊕ El pago se hará en dos exhibiciones del mismo monto, una contra la validación de requerimientos y la segunda contra entrega final del proyecto. Siempre se harán contra entregables.

Vigencia

⊕ La presente cotización tiene vigencia hasta el día último del mes de Marzo de 2012.

⊕ Para enterar a **Shugert y Asociados** de la aceptación de la presente propuesta, es requisito que **ClinCob** haga entrega de la carta de aceptación que acompaña a la presente propuesta debidamente firmada. **Shugert y Asociados** iniciará los trabajos una vez liberado el contrato o la orden de compra correspondiente.

Costos totales

Diseño web	\$28,000 (pago único)
SEO	7,500 (pago mensual a partir de la entrega del sitio)
SEM	700 (mensual por manejo y analisis de cuenta)

(el presupuesto mensuale de adwords podrá ser elegido por el cliente en base al analisis de keywords ofrecido)

Carta de Aceptación

Estoy de acuerdo en los términos que se establecen en la presente propuesta correspondiente al desarrollo del proyecto "**Portal ClinCob**". Por lo cual autorizo la realización del mismo, en el entendido de que la fecha máxima de inicio es de 10 días posterior a la fecha en que firmo la presente aceptación y de que el precio de este servicio es de **\$ 159,500.00** antes de IVA.

México D. F. a ____ de _____ de _____.

ClinCob